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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

================= 

Από το 30ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας της 07ης 

Σεπτεμβρίου 2021. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 246/2021 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου 

με τίτλο: “Αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού κτιριακού συγκροτήματος Δήμου Ορεστιάδας με σκοπό 

την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω ενιαίας διαχείρισης (Υποέργο: Αναβάθμιση Η/Μ συστημάτων 

και ενσωμάτωση συστημάτων ΑΠΕ σε κτιριακό συγκρότημα του Δήμου Ορεστιάδας)” 

 

Στην Ορεστιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 07η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 

2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από 

την υπ’ αριθμ. 15181/03.09.2021 πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε χωριστά σε καθένα μέλος 

της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα άρθρα 72 & 75 του Ν. 3852/10, όπως αυτά 

αντικαταστάθηκαν και ισχύουν σήμερα.  

Η συνεδρίαση, λόγω των μέτρων στο πλαίσιο περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, 

πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη για τους Δημοτικούς Συμβούλους, οι οποίοι δεν 

πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/179/οικ.16812/30.08.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:6ΤΤΡ46ΜΤΛ6-

ΑΨ7). 

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, δεδομένου ότι εκ των 

εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα επτά (7) μέλη ήτοι: 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Πρόεδρος) 1. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 

2. ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2. ΚΑΖΑΛΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

3. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

4. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  

5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ  

6. ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

7. ΜΑΝΑΒΗ ΜΑΡΙΑ  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Σουλτάνα Χριστοδουλή, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

ανέφερε τα εξής:  

«Στην υπ’ αριθμ. 15038/02.09.2021 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ορεστιάδας 

αναφέρονται αναλυτικά τα παρακάτω:  

Α. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η υφιστάμενη κατάσταση περιλαμβάνει δημοτικά κτίρια, τα οποία βρίσκονται σε γειτνιάζοντα 

οικοδομικά τετράγωνα του Δήμου Ορεστιάδας (ΟΤ372, ΟΤ560, ΟΤ560Α και ΟΤ559), αποτελώντας 

ουσιαστικά δημοτικό κτιριακό συγκρότημα. Τα δημοτικά κτίρια του συγκροτήματος δίνονται στον 

παρακάτω πίνακα. Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η μετατροπή του συγκροτήματος σε σχεδόν 

μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης μέσω της εφαρμογής συστημάτων παραγωγής θερμικής και 
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ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ καλύπτοντας έτσι τις απαιτήσεις για τα δημόσια κτίρια που 

θα τεθούν σε ισχύ από το 2020 και μετά. 

Κτίριο Αρ. ορόφων Ολική επιφάνεια (m2) 

8ο Δημοτικό Σχολείο 3 2.452,05 

9ο Νηπιαγωγείο 1 250,00 

2ο Γυμνάσιο 3 5.170,00 

Κλειστό Κολυμβητήριο 1 2.440,05 

Παλαιό Κλειστό Γυμναστήριο 1 1.616,44 

 

Στα πλαίσια του έργου θα πραγματοποιηθούν: 

- Θερμομόνωση κάθετων αδιαφανών δομικών στοιχείων με γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη 

πάχους 70 mm για την επίτευξη συντελεστή θερμοπερατότητας U <0,400 W/m2K σε όλα τα κτίρια 

- Αντικατάσταση της κάλυψης της στέγης με νέα μεταλλικά πάνελ πολυουρεθάνης πάχους 60 mm για 

την επίτευξη συντελεστή θερμοπερατότητας U<0,350 W/m2K στα κτίρια του Παλαιού Κλειστού 

Γυμναστηρίου και του Κλειστού Κολυμβητηρίου 

- Αντικατάσταση των κουφωμάτων και υαλοπινάκων των λοιπών όψεων με νέα συνθετικά κουφώματα 

και ενεργειακούς δίδυμους υαλοπίνακες για την επίτευξη συντελεστή θερμοπερατότητας Uw <1,500 

W/m2K σε όλα τα κτίρια 

- Αντικατάσταση των πολυκαρβονικών υαλοπινάκων με νέους ενεργειακούς πολυκαρβονικούς 

υαλοπίνακες για την επίτευξη συντελεστή θερμοπερατότητας Uw<1,500 W/m2K. 

- Εγκατάσταση συστήματος με αερόψυκτες αντλίες θερμότητας θερμικής ισχύος 360 kW, SCOP>3,1 

στο 8ο Δημοτικό Σχολείο 

- Εγκατάσταση συστήματος με αερόψυκτες αντλίες θερμότητας θερμικής ισχύος 100 kW, SCOP>3,1 

στο Κλειστό Κολυμβητήριο (για ΖΝΧ) 

- Εγκατάσταση συστήματος με αερόψυκτες αντλίες θερμότητας θερμικής ισχύος 30 kW, SCOP>3,1 στο 

Παλαιό Κλειστό Γυμναστήριο (για ΖΝΧ) 

- Εγκατάσταση μονάδας ΣΗΘΥΑ με χρήση φυσικού αερίου θερμικής ισχύος 600kW, ηλεκτρικής 

ισχύος 450kW, συνολικού β.α. >91% στο Κλειστό Κολυμβητήριο 

- Εγκατάσταση κεντρικού ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης και ελέγχου μέσω του οποίου θα 

πραγματοποιείται και καταγραφή των ενεργειακών μεγεθών για το σύνολο του κτιριακού 

συγκροτήματος 

- Εγκατάσταση μονάδας διαχείρισης μικροδικτύου ηλεκτρικής ενέργειας με σύστημα αποθήκευσης 

συσσωρευτών ενέργειας 1050 KWh και κατάλληλους ελεγκτές για σύνδεση φωτοβολταϊκών, ΣΗΘΥΑ 

και ηλεκτρικών φορτίων 

- Εγκατάσταση φ/β συστημάτων στη στέγη του 8ου Δημοτικού Σχολείου (29,7kW), του κολυμβητηρίου 

(101,52kW), του 9ου Νηπιαγωγείου (12,15kW), του 2ου Γυμνασίου (34,02kW) και του παλαιού 

κλειστού γυμναστηρίου (39,96kW) σε αυτόνομη λειτουργία.  

- Εγκατάσταση ηλιοθερμικού συστήματος βεβιασμένης κυκλοφορίας με θερμοδοχείο 1500 lt και 

επίπεδους επιλεκτικού τύπου συλλέκτες 16 m2 στο παλαιό κλειστό γυμναστήριο 

- Εγκατάσταση μικροδικτύου θερμικής ενέργειας με ανάπτυξη δικτύου σωληνώσεων και εγκατάσταση 

πλακοειδών εναλλακτών θερμότητας για την τροφοδοσία του συνόλου των κτιρίων από τη μονάδα 

ΣΗΘΥΑ και τις αερόψυκτες αντλίες θερμότητας 

Η συνύπαρξη των κτιρίων αποτελεί ταυτόχρονα το πρόβλημα αλλά και τη λύση. Αποτελεί πρόβλημα 

λόγω της αυξημένης ενεργειακής κατανάλωσης, ωστόσο δημιουργεί τον ιδανικό καταναλωτή ενέργειας 

για την υλοποίηση ενός καινοτόμου, επιδεικτικού συστήματος παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ λόγω του 

διαφορετικού προφίλ ενεργειακής κατανάλωσης.  

 

Η πράξη χαρακτηρίζεται ως εντάσεως καινοτομίας καθώς στοχεύει στην δημιουργία ενός 

αποκεντρωμένου συστήματος συνεργατικής παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας με χρήση 

ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ. Αντίστοιχη εφαρμογή δεν εντοπίζεται στον Ελλαδικό χώρο. Η πράξη επιτυγχάνει την 

μέγιστη διείσδυση ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ στις ενεργειακές καταναλώσεις του συγκροτήματος, ενώ προωθεί την 

χρήση συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας τα οποία αναμένεται στο μέλλον να παίζουν 

καθοριστικό ρόλο στην λειτουργία δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Η πράξη αναμένεται να 
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αποτελέσει πιλοτικό έργο με πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα για την εφαρμογή αντίστοιχων παρεμβάσεων 

σε δημοτικά κτιριακά συγκροτήματα και μεμονωμένα δημοτικά κτίρια.  

Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε. Π. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με προϋπολογισμό μελέτης: 

5.999.185,47 ευρώ με τον ΦΠΑ. 

 

Β. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών για το διαγωνισμό ήταν στις 12.06.2020, 

ενώ η αποσφράγιση έγινε στις 18.06.2020. 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που κατέθεσαν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους σύμφωνα με τον 

κατάλογο συμμετεχόντων είναι οι εξής: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ .Α.Ε 11/06/2020 15:53:08 

2 

ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. 

ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

12/06/2020 10:10:52 

3 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με 

δ.τ. "Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε." 

12/06/2020 13:13:46 

4 
ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. 
12/06/2020 13:13:46 

5 SOLIS A.E. 12/06/2020 13:59:44 

6 
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΕ Δ.Τ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 
12/06/2020 14:07:26 

7 
ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Κ/ΞΙΑ 

"ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.-ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε." 
12/06/2020 14:12:47 

8 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ Α.Τ.Ε. 12/06/2020 14:35:31 

9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 12/06/2020 14:36:15 

10 
ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
12/06/2020 14:51:16 

11 

ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ δ.τ. 

"GEOGENESIS A.E." 

12/06/2020 14:54:39 

 

Μετά την αξιολόγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού οι οικονομικοί φορείς που συνεχίζουν στη 

διαγωνιστική διαδικασία είναι οι παρακάτω: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

1 SOLIS A.E. 46,70 

2 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε." 
41,33 

3 
ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ δ.τ. "GEOGENESIS A.E." 
35,72 

4 ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 16,01 

5 
ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Κ/ΞΙΑ "ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

Α.Τ.Ε.-ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε." 
5,00 

 

Το 1ο πρακτικό διαγωνισμού έχει ημερομηνία σύνταξης 24.09.2020 και εγκρίθηκε από την Οικονομική 

Επιτροπή με την απόφαση 270/06.10.2020. 

Στην ίδια απόφαση η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή την από 01.10.2020 εισήγηση της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: Εξέταση ύπαρξης Ασυνήθιστα Χαμηλών Προσφορών (ΑΧΠ) κατά τη 

διαδικασία ανάδειξης αναδόχου του έργου: «Αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού κτιριακού συγκροτήματος 

Δήμου Ορεστιάδας με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω ενιαίας διαχείρισης (Υποέργο: 

Αναβάθμιση Η/Μ συστημάτων και ενσωμάτωση συστημάτων ΑΠΕ σε κτιριακό συγκρότημα του Δήμου 
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Ορεστιάδας)», ενέκρινε την εξέταση ύπαρξης Ασυνήθιστα Χαμηλών Προσφορών (ΑΧΠ) στη διαδικασία 

του διαγωνισμού και την αποστολή πρόσκλησης στους δύο (2) οικονομικούς φορείς: SOLIS Α.Ε. και 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «ΤΕΚ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ» για να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, 

εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής. 

Σε συνέχεια όλων των παραπάνω, ο οικονομικός φορέας SOLIS Α.Ε. κατέθεσε τις με αρ. πρωτ. 

24298/23.10.2020 εξηγήσεις με τα απαραίτητα επισυναπτόμενα έγγραφα. Επίσης, ο οικονομικός φορέας: 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «ΤΕΚ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ» κατέθεσε τις με αρ. πρωτ. 24379/23.10.2020 εξηγήσεις με τα απαραίτητα 

επισυναπτόμενα έγγραφα. 

Η Οικονομική Επιτροπή με την απόφαση 320/03.11.2020 αποδέχεται τις εξηγήσεις που δόθηκαν από 

τους δύο (2) οικονομικούς φορείς και αναδεικνύει ως προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα: SOLIS 

Α.Ε.. 

Στις 24.11.2020 εστάλησαν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης από τον Οικονομικό Φορέα SOLIS A.E. και 

στις 16.01.2021 συντάχθηκε το 2ο πρακτικό του διαγωνισμού το οποίο και εγκρίθηκε στις 26.01.2021 

από την Οικονομική Επιτροπή. 

Έγκριση νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη στις 02.02.2021, ενώ στις 09.02.2021 απεστάλη για 

έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο το οποίο και επέστρεψε στις 10.03.2021. 

Η ισχύς των προσφορών των συμμετεχόντων στον παραπάνω διαγωνισμό έληξε στις 12.03.2021. 

Στις 22.03.2021 απεστάλη πρόσκληση προς τον οικονομικό φορέα: SOLIS A.E. για την προσκόμιση 

Υπεύθυνης Δήλωσης, η οποία και υποβλήθηκε την ίδια ημέρα. 

Το 3ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού συντάχθηκε στις 12.04.2021. 

Στις 20.04.2021 απεστάλη πρόσκληση από το Δήμο Ορεστιάδας προς τους Οικονομικούς Φορείς για την 

ισχύ των προσφορών τους με προθεσμία να απαντήσουν έως 05.05.2021. 

Απεστάλη αίτημα από τον οικονομικό φορέα SOLIS A.E. για παράταση του χρονικού διαστήματος, λόγω 

Πάσχα και πανδημίας, για 15 ημέρες, η οποία και δόθηκε με έγγραφο του Δήμου στις 29.04.2021. 

Απάντηση δόθηκε μόνο από τους Οικονομικούς Φορείς: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε." και ΕΝΩΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Κ/ΞΙΑ "ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.-ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε." 

Ο οικονομικός φορέας: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με 

δ.τ. "Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε." απάντησε ότι δεν δύναται να δώσει παράταση ισχύος προσφοράς. 

Ο οικονομικός φορέας: ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Κ/ΞΙΑ "ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.-

ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε." απάντησε ότι παρατείνει την ισχύ της προσφοράς του έως και 12.09.2021 (το 

ποσοστό έκπτωσης του Οικονομικού Φορέα είναι 5,00 %). 

Οι Οικονομικοί Φορείς:  

- SOLIS A.E. (ποσοστό έκπτωσης: 46,70%) 

- ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ δ.τ. "GEOGENESIS A.E." (ποσοστό έκπτωσης: 35,72%) 

- ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ποσοστό έκπτωσης: 16,01%) 

δεν απάντησαν στο έγγραφο του Δήμου για την παράταση ισχύος των προσφορών τους. 

 

Λόγω του χαμηλού ποσοστού έκπτωσης, ο Δήμος Ορεστιάδας προέβη στην αποστολή της υπ’ αριθμ. 

10937/15.07.2021 εισήγησης προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της ΠΕ Έβρου με σκοπό την 

εξέταση ύπαρξης προϋποθέσεων ματαίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας. λόγω προσφοράς μη 

συμφέρουσας από οικονομική άποψη, διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία (άρθρο 106, παρ. 2, 

εδ. δ. του Ν.4412/2016). 

 

Το Τεχνικό Συμβούλιο στην υπ’ αριθμ. 29/2021 γνωμοδότησή του αναφέρει: 

Από την εισήγηση της Υπηρεσίας δεν τεκμηριώνεται επαρκώς η εύλογη έκπτωση του έργου, υπό τις 

διαμορφωθείσες συνθήκες, που να προκύπτει η μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά της 

ΑΚΜΩΝ ΑΤΕ (5%). 
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Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγείται την αποδοχή της 

γνωμάτευσης του Τεχνικού Συμβουλίου και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου του 

έργου: Αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού κτιριακού συγκροτήματος Δήμου Ορεστιάδας με σκοπό την 

εξοικονόμηση ενέργειας μέσω ενιαίας διαχείρισης (Υποέργο: Αναβάθμιση Η/Μ συστημάτων και 

ενσωμάτωση συστημάτων ΑΠΕ σε κτιριακό συγκρότημα του Δήμου Ορεστιάδας), αναδεικνύοντας 

προσωρινό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα: ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Κ/ΞΙΑ "ΑΚΜΩΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.-ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε." με ποσοστό έκπτωσης 5,00 %. 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη απόφασης σχετικά με: 

α. την απόρριψη των Οικονομικών Φορέων:  

- SOLIS A.E. (ποσοστό έκπτωσης: 46,70%) 

- ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ δ.τ. "GEOGENESIS A.E." (ποσοστό έκπτωσης: 35,72%) 

- ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ποσοστό έκπτωσης: 16,01%) 

αφού δεν προσκόμισαν έγγραφα παράτασης ισχύος των προσφορών τους όπως τους ζητήθηκε με 

έγγραφο του Δήμου Ορεστιάδας. 

β. την απόρριψη του οικονομικού φορέα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.", διότι απάντησε ότι δεν δύναται να δώσει 

παράταση ισχύος προσφοράς. 

γ. την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού κτιριακού 

συγκροτήματος Δήμου Ορεστιάδας με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω ενιαίας διαχείρισης 

(Υποέργο: Αναβάθμιση Η/Μ συστημάτων και ενσωμάτωση συστημάτων ΑΠΕ σε κτιριακό συγκρότημα 

του Δήμου Ορεστιάδας)» του Οικονομικού Φορέα: ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Κ/ΞΙΑ 

"ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.-ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε." με ποσοστό έκπτωσης 5,00 %.» 

 

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κλήθηκαν να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του 

άρθρου άρθρο 72 (παρ. 1.στ) i. και 1.ζ) του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του 

άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 και ισχύει σήμερα, του Ν.4412/2016 με τις τροποποιήσεις αυτού και του 

Ν.4555/2018, τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 14/2018 μελέτης με τις τροποποιήσεις αυτής, τα 

τεύχη δημοπράτησης, τις υπ’ αριθμ. 435/2018 και 436/2018 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, τις 

υπ’ αριθμ. 13/2020, 89/2020, 107/2020, 270/2020, 320/2020 και 11/2021 αποφάσεις της Οικονομικής 

Επιτροπής, τους όρους της υπ’ αριθμ. 7757/30.04.2020 Διακήρυξης, την υπ’ αριθμ. 17/2021 Απόφαση 

Ανάληψης Υποχρέωσης του Δημάρχου, η οποία πήρε αριθμ. πρωτ. 803/19.01.2021 (ΑΔΑ: Ω593ΩΞΒ-

41Κ, ΑΔΑΜ: 21REQ008025332 2021-01-20), το από 24.09.2020 1ο Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού, 

την από 01.10.2020 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ορεστιάδας, τις με αριθμ. Πρωτ. 

24298/23.10.2020 και 24379/23.10.2020 εξηγήσεις με τα απαραίτητα επισυναπτόμενα έγγραφα των 

οικονομικών φορέων,  την υπ’ αριθμ. 24600/2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το από 

13.01.2021 2ο Πρακτικό κατακύρωσης, την υπ’ αριθμ. 1722/02.02.2021 απόφαση έγκρισης νομιμότητας 

από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, το γεγονός ότι η ισχύς των προσφορών έληξε 

12.03.2021, την από 20.04.2021 πρόσκληση του Δήμου Ορεστιάδας για παράταση της ισχύς των 

προσφορών, τις σχετικές απαντήσεις των οικονομικών φορέων, την υπ’ αριθμ. 10937/15.07.2021 

εισήγηση του Δήμου Ορεστιάδας προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της ΠΕ Έβρου, την υπ’ 

αριθμ. 29/2021 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου, την υπ’ αριθμ. 15038/02.09.2021 εισήγηση της 

Τεχνικής Υπηρεσίας και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου,  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Την απόρριψη των προσφορών που υπέβαλαν οι παρακάτω συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς: 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Αριθμός συστήματος 

1 SOLIS A.E. 155097 

2 

ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ δ.τ. 

«GEOGENESIS A.E.» 

151613 

3 ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 155342 
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διότι δεν προσκόμισαν έγγραφα παράτασης ισχύος των προσφορών τους, όπως τους ζητήθηκε με 

την από 20.04.2021 πρόσκληση του Δήμου Ορεστιάδας. 

 

2. Την απόρριψη της προσφοράς που υπέβαλε ο παρακάτω συμμετέχοντας οικονομικός φορέας: 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Αριθμός συστήματος 

1 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ» 
151319 

διότι στην από 20.04.2021 πρόσκληση του Δήμου Ορεστιάδας απάντησε ότι δεν δύναται να δώσει 

παράταση ισχύος προσφοράς. 

 

3. Την αποδοχή της υπ’ αριθμ. 29/2021 γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων 

της ΠΕ Έβρου, ήτοι ότι δεν προκύπτει μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά του 

οικονομικού φορέα «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Κ/ΞΙΑ "ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.-

ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε."» (5%). 

 

4. Την ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη του οικονομικού φορέα «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΦΟΡΕΩΝ Κ/ΞΙΑ "ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.-ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε."» με αριθμό ηλεκτρονικής 

προσφοράς 155857, με μέση έκπτωση (Εμ)= 5,00%, σύμφωνα με τον Πίνακα Ζ του από 24.09.2020 

1ου Πρακτικού Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου 

με τίτλο: “Αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού κτιριακού συγκροτήματος Δήμου Ορεστιάδας με σκοπό την 

εξοικονόμηση ενέργειας μέσω ενιαίας διαχείρισης (Υποέργο: Αναβάθμιση Η/Μ συστημάτων και 

ενσωμάτωση συστημάτων ΑΠΕ σε κτιριακό συγκρότημα του Δήμου Ορεστιάδας)” και την υπ’ αριθμ. 

270/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 246/2021. 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως          

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο  Πρόεδρος 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 
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