

ΣΥΜΒΑΣΗ

μεταξύ

του Υπουργείου Εσωτερικών,

της Ανώνυμης Εταιρείας

«Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.»

και

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,

για το Έργο

«Αναβάθμιση οδικού συνοριακού σταθμού Κήπων Έβρου»

Αθήνα, Απρίλιος 2024

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΗΠΩΝ ΕΒΡΟΥ»

Στην Αθήνα σήμερα **Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024** και στην έδρα του Υπουργείου Εσωτερικών ως κάτωθι αναφέρεται, τα ακόλουθα συμβαλλόμενα μέρη:

1. το **Υπουργείο Εσωτερικών**, που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Σταδίου 27, ΤΚ 10183, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεόδωρο Λιβάνιο, καλούμενο εφεξής «**Υπουργείο**» ή «**Υπουργείο Ευθύνης**»,
2. η **Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης**, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Καθ. Ρωσίδα 11, Τ.Κ. 54655, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το Γραμματέα αυτής κ. Ιωάννη Σάββα, καλούμενη εφεξής «**Δικαιούχος**» του Έργου,
3. η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.**» και το διακριτικό τίτλο «**ΤΑΙΠΕΔ**», που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Καραγιώργη Σερβίας 6, ΤΚ 10562, με αρ. ΓΕΜΗ 117034801000, ΑΦΜ 997471299, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Εντεταλμένο Σύμβουλο αυτής, κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη, καλούμενο εφεξής ως «**Ταμείο**»,

και έχοντας υπ' όψιν:

1. την κείμενη Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:

α) τα άρθρα 1 παρ. 1 περ. β, 5B και 8 παρ. 4 και 6 του ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015.» (Α' 152),

β) τα άρθρα 125 έως και 130 του ν.4799/2021 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όσον αφορά στις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου (L 150), ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ (L 150), μέσω της τροποποίησης του άρθρου 2 του ν. 4335/2015, και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α' 78),

γ) τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147),

- δ) το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α'98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133),
- ε) τα άρθρα 3, 6, 6Α και 6Β του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87),
- στ) το άρθρο 13 του ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α' 53),
- ζ) τα άρθρα 46 έως 48 του ν. 5056/2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης, οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α' 163),
- η) το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α' 180),
- θ) το π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης» (Α' 235),
- ι) το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119),
- ια) το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123),
- ιβ) το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 131),
2. Την υπ' αρ. Υ11/7.7.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β' 4403).
3. Την αριθμ. 86781/19-12-2022 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί «Διορισμού του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου, στην θέση του μετακλητού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1183).
4. Την υπ' αρ. 77/11.01.2024 απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, με την οποία το Επιλέξιμο Έργο «**Αναβάθμιση οδικού συνοριακού σταθμού Κήπων Έβρου**» εντάχθηκε στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (στο εξής το «Πρόγραμμα») και ορίστηκε το Ταμείο ως φορέας ωρίμανσης, διενέργειας της διαγωνιστικής

διαδικασίας και παρακολούθησης της εκτέλεσης των συμβάσεων, κατά το άρθρο 130 του ν.4799/2021.

5. Την υπ' αρ. 35798/16.04.2024 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Ένταξη της Πράξης «Αναβάθμιση Οδικού Συνοριακού Σταθμού Κήπων Έβρου» με κωδικό ΟΠΣ 5223795 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025»»

6. Τον Κανονισμό Όρων και Διαδικασιών Αναθέσεων και Προμηθειών του ΤΑΙΠΕΔ (εφεξής ο «Κανονισμός Αναθέσεων ΤΑΙΠΕΔ»), όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την υπ' αριθ. οικ. 2/16128/0025/19.2.2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Τροποποίηση – Κωδικοποίηση Κανονισμού Όρων και Διαδικασιών Αναθέσεων και Προμηθειών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» (Β' 476).

Συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1. Με την υπ' αρ. 77/11.01.2024 απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, το Έργο «Αναβάθμιση οδικού συνοριακού σταθμού Κήπων Έβρου» εντάχθηκε στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας και ορίστηκε το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), ως αρμόδιος φορέας για την ωρίμανση των έργων, δυνάμει του άρθρου 130 του ν. 4799/2021. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του το ΤΑΙΠΕΔ αναλαμβάνει τη διενέργεια της ωρίμανσης, της διαγωνιστικής διαδικασίας και της παρακολούθησης της εκτέλεσης των συμβάσεων σε σχέση με το ανωτέρω Έργο, με Δικαιούχο την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης και Υπουργείο Ευθύνης το Υπουργείο Εσωτερικών.

2. Το αντικείμενο του Έργου αφορά στην επισκευή και αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Συνοριακού Σημείου Διέλευσης Κήπων Ν. Έβρου. Το συγκεκριμένο έργο χωροθετείται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στα σύνορα με την Τουρκία, στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου. Είναι ο τρίτος μεγαλύτερος Συνοριακός Σταθμός (ΣΣ) της χώρας κατά σειρά κυκλοφοριακού όγκου, με σύνολο ετήσιων διελεύσεων της τάξεως του ενός (1) εκατομμυρίου οχημάτων. Κατά το στάδιο ωρίμανσης του Έργου, επιδιώκεται η αναβάθμιση των υποδομών του υφιστάμενου Οδικού Χερσαίου Συνοριακού Σημείου Διέλευσης Κήπων της Π.Ε. Έβρου, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις των φορέων που δραστηριοποιούνται στο εν λόγω Σημείο Διέλευσης. Το ανωτέρω πλαίσιο, περιλαμβάνει ιδίως, την αρχιτεκτονική και ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και υποδομών, την κυκλοφοριακή αναβάθμιση του οδικού δικτύου,

καθώς και την εξασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών ουσιαστικής βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών διαβατηριακού, τελωνειακού, φυτοϋγειονομικού και κτηνιατρικού ελέγχου, με στόχο την ανάδειξη και υιοθέτηση αντίστοιχων καλών πρακτικών (“best practices”), λαμβάνοντας υπόψη τους υφιστάμενους περιορισμούς και δεσμεύσεις ως προς την έκταση των επιτρεπόμενων παρεμβάσεων στο συγκεκριμένο σημείο. Η ανωτέρω αναβάθμιση θα συμβάλει επιπλέον στη συμμόρφωση της Χώρας μας με τους σχετικούς Ενωσιακούς κανονισμούς που ρυθμίζουν τη διασυνοριακή μεταφορά προσώπων και εμπορευμάτων, όπως επί παραδείγματι, των Κανονισμών για το Σύστημα Schengen (Κανονισμός ΕΕ 2016/399), το Σύστημα Εισόδου-Εξόδου (ΕΕΣ) (Κανονισμός ΕΕ 2017/2226), το Σύστημα ETIAS (Κανονισμός ΕΕ 2018/1240), την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή FRONTEX (Κανονισμός ΕΕ 2019/1896), τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (Κανονισμός ΕΕ 2013/952) και τους Φυτοϋγειονομικούς - Κτηνιατρικούς Κανονισμούς (Κανονισμοί ΕΕ 2016/2031, ΕΕ 2017/625, ΕΕ 2019/1014), στην ουσιαστική ανταπόκριση προς το περιεχόμενο της σύστασης GR31 από τον Frontex για την κατασκευή νέου Οδικού Χερσαίου Συνοριακού Σημείου Διέλευσης στους Κήπους της Π.Ε. Έβρου, στη διευκόλυνση των διασυνοριακών μετακινήσεων και εμπορίου, στην αποτελεσματικότητα των διασυνοριακών ελέγχων, στη μείωση του χρόνου αναμονής επιβατών και οχημάτων, στην αύξηση της συνεργασίας της Χώρας μας με την Τουρκία και κατ’ επέκταση στην προώθηση της ενίσχυσης και βελτίωσης των σχέσεων καλής γειτονίας με αυτή. Παράλληλα, επισπεύδονται από το Υπουργείο Ευθύνης οι αναγκαίες πρωτοβουλίες για την εκπόνηση μελέτης κατασκευής νέου Συνοριακού Σημείου Διέλευσης στους Κήπους Έβρου, για την πλήρη συμμόρφωση της Χώρας προς το σύνολο των Ενωσιακών κανονισμών, απαιτήσεων και προδιαγραφών για τη διασυνοριακή μεταφορά προσώπων και εμπορευμάτων.

Ειδικότερα το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης αφορά:

- (α) στις αρχικές ενέργειες για την ωρίμανση του έργου,
- (β) στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων προμελετών για το έργο και την εξαγωγή προϋπολογισμών,
- (γ) στην αξιολόγηση των παραδοτέων των προμελετών, με σκοπό την επιλογή του βέλτιστου τρόπου υλοποίησης του έργου και
- (δ) στη δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου.

3. Το Υπουργείο Εσωτερικών, είναι αρμόδιο δυνάμει του άρθρου 13 του ν. 4674/2020 και των άρθρων 46-48 του ν. 5056/2023 για τη χρηματοδότηση και την εκτέλεση έργων χωροθέτησης, εγκατάστασης και κατασκευής νέων σταθμών, συντήρησης και αναβάθμισης λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών, καθώς και κατασκευής και συντήρησης του οδικού δικτύου του άρθρου 46 του ιδίου νόμου. Το Υπουργείο Εσωτερικών δεν διαθέτει Τεχνική Υπηρεσία, κατάλληλη για

τη δημοπράτηση, παρακολούθηση, επίβλεψη και παραλαβή τέτοιων έργων υποδομής, που διακρίνονται από πολυπλοκότητα και ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις.

4. Το Ταμείο διαθέτει την αναγκαία εμπειρία και τεχνογνωσία για την ανάθεση σε αυτό αρμοδιοτήτων που αφορούν την ωρίμανση, τη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών (και κάθε διαδικασίας ανάθεσης) και την παρακολούθηση της εκτέλεσης συμβάσεων μεγάλων και πολύπλοκων έργων (εφεξής οι «Αρμοδιότητες») έχει, δε, εκ του παραπάνω θεσμικού πλαισίου τη σχετική αρμοδιότητα και σκοπό. Βάσει του θεσμικού του πλαισίου είναι σε θέση να ασκήσει τις Αρμοδιότητες, σε συνεργασία με συμβούλους, τον γενικό συντονισμό των οποίων θα έχει το Ταμείο, με στόχο την κατά το δυνατόν ταχύτερη ωρίμανση του Έργου, τη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών (και κάθε διαδικασίας ανάθεσης), στο όνομα και για λογαριασμό του Δικαιούχου για την ανάθεση της εκτέλεσής του από τον Δικαιούχο στον ανάδοχο που θα επιλεγεί, καθώς και την παρακολούθηση της εκτέλεσης κάθε σύμβασης, όπως αυτές οι Αρμοδιότητες εξειδικεύονται και κατανέμονται σε επιμέρους στάδια στο Παράρτημα Β.

5. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης αποτελεί Αποκεντρωμένη Μονάδα Διοίκησης του Κράτους. Στα διοικητικά όρια της Α.Δ.Μ-Θ. λειτουργούν σήμερα μερικοί από τους μεγαλύτερους, υπό την έννοια της επισκεψιμότητας, Συνοριακούς Σταθμούς (Σ. Σ.) της χώρας, μεταξύ των οποίων οι Σ.Σ. Προμαχώνα, Ευζώνων, Κήπων, Ορμενίου, Δοϊράνης, Καστανένων και Εξοχής. Οι προαναφερόμενοι υποδέχονται ετησίως σημαντικό ποσοστό επί των διεθνών οδικών αφίξεων που αναλογεί σε μέγεθος της τάξης πλέον του 70% επί των συνολικών διεθνών οδικών αφίξεων στη χώρα. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, είναι επιφορτισμένη, δυνάμει του άρθρου 13 του ν. 4674/2020, με την αρμοδιότητα συντήρησης των εγκαταστάσεων και της υποδομής των Συνοριακών Σταθμών, που βρίσκονται στα όρια αρμοδιότητάς της, προς υλοποίηση των παρεμβάσεων για την συμμόρφωση της χώρας προς το κεκτημένο Schengen, την πλήρη εφαρμογή των σχετικών Κανονισμών (ΕΕ) και των απαιτήσεων των υπόλοιπων υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται εντός των Συνοριακών Σταθμών, τη διενέργεια των πάσης φύσεως επισκευών των εγκαταστάσεων και της υποδομής των Συνοριακών Σταθμών, καθώς και τη μέριμνα για την άρτια λειτουργία τους. Εξάλλου κατά τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 5056/2023, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση δύναται να ορίζεται δικαιούχος για Έργα χωροθέτησης, εγκατάστασης και κατασκευής νέων σταθμών, συντήρησης και αναβάθμισης λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών, καθώς και κατασκευής και συντήρησης του οδικού δικτύου του άρθρου 46 του ίδιου νόμου και δύναται να συνάπτει για τον σκοπό αυτό προγραμματικές συμβάσεις με φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου

δύναται να εμπλακεί ενεργά σε όλα τα στάδια εκτέλεσης του έργου, ήτοι και στο στάδιο της ωρίμανσης του περιγραφόμενου στην παρούσα έργου και στα στάδια παρακολούθησης, επίβλεψης και παραλαβής των συμβάσεων εκτέλεσης του έργου.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Στην παρούσα Σύμβαση οι κατωτέρω όροι θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στον αλφαβητικό πίνακα που ακολουθεί, εκτός αν ορίζεται ρητά άλλως:

1	Αντικείμενο	Έχει την έννοια που αποδίδεται στο Άρθρο 1 της παρούσας και εξειδικεύεται στο Παράρτημα Α αυτής.
2	Αρμοδιότητες	Οι κατ' άρθρο 5B παρ. 3.α του ν.3986/2011 ανατιθέμενες στο Ταμείο αρμοδιότητες του Δικαιούχου με την παρούσα σύμβαση, που εξειδικεύονται στο Παράρτημα Β και κατατείνουν στην ανάθεση και εκπόνηση συμβάσεων για την ωρίμανση του Επιλέξιμου Έργου, στη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών και στην ανάθεση και παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων του Επιλέξιμου Έργου με σκοπό την πρόοδο και ολοκλήρωσή του.
3	Δικαιούχος	Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης.
4	Δυνητικός Δικαιούχος	Το ΤΑΙΠΕΔ ως φορέας που με την παρούσα σύμβαση αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις κυρίως ωρίμανσης που αναλύονται στα άρθρα της παρούσας.
5	Φορέας Χρηματοδότησης, Οικονομικής Διαχείρισης και Υπουργείο Ευθύνης	Το Υπουργείο Εσωτερικών.
6	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Σύμβασης	Είναι ο προϋπολογισμός για την ωρίμανση, τη διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών και την παρακολούθηση κάθε σύμβασης του Έργου, όπως αναλύεται και εξειδικεύεται για καθένα από τα επιμέρους στάδια στο Παράρτημα Γ.

7	Επιλέξιμο Έργο	Είναι το έργο «Αναβάθμιση οδικού συνοριακού σταθμού Κήπων Έβρου», όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α, και το οποίο έχει εγκριθεί και ενταχθεί στο Πρόγραμμα δυνάμει της υπ' αριθ. πρωτ. 77/11.01.2024 απόφασης της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας. Το Έργο χρηματοδοτείται, δυνάμει του άρθρου 47 του ν. 5056/2023, από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών.
8	Κυβερνητική Επιτροπή	Είναι η Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του άρθρου 126 του ν.4799/2021, όπως ισχύει, που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 16/31.05.2021 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (Α' 91) ή/και κάθε διάδοχο κυβερνητικό όργανο που θα ασκεί τις αρμοδιότητές της.
9	Πρόγραμμα	Είναι το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ν. 4799/2021, όπως ισχύει.
10	Προϋπολογισμός	Είναι ο προϋπολογισμός του Επιλέξιμου Έργου, όπως καθορίζεται στην απόφαση ένταξης του Επιλέξιμου Έργου.
11	Στάδια Αντικειμένου	Οι αυτοτελείς φάσεις ολοκλήρωσης της άσκησης έκαστης των Αρμοδιοτήτων του Ταμείου (ωρίμανσης, διενέργειας διαγωνισμού - κατακύρωσης σύμβασης, παρακολούθησης εκτέλεσης), ως προς κάθε σύμβαση εκπόνησης του Αντικειμένου.
12	ΤΑΙΠΕΔ ή Ταμείο	Είναι η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» («ΤΑΙΠΕΔ»), που συστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3986/2011. Όπου αναφέρεται παρακάτω το Ταμείο περιλαμβάνονται σε αυτό οι υπηρεσίες, τα όργανα και οι σύμβουλοί του.

ΑΡΘΡΟ 1**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η άσκηση από το Ταμείο των Αρμοδιοτήτων για την ωρίμανση του Επιλέξιμου Έργου, τη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών (και κάθε διαδικασίας ανάθεσης) για την ανάθεση αυτού, στο όνομα και για λογαριασμό του Δικαιούχου, σε ανάδοχο οικονομικό φορέα που θα επιλεγεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία καθώς και για την παρακολούθηση της εκτέλεσης κάθε σύμβασης που θα συναφθεί μεταξύ Δικαιούχου και αναδόχου για την υλοποίηση του Επιλέξιμου Έργου. Η παρούσα σύμβαση αφορά στις έννομες σχέσεις μεταξύ Ταμείου, Δικαιούχου και Υπουργείου Ευθύνης και έναντι των αντισυμβαλλομένων τους, σε σχέση με την ανάθεση και υλοποίηση κάθε σύμβασης που αφορά στο Επιλέξιμο Έργο, είτε αφορά στην ωρίμανσή του είτε στην παρακολούθηση εκπόνηση και ολοκλήρωσή του. Οι συμβάσεις ωρίμανσης και οι κύριες συμβάσεις υλοποίησης του Επιλέξιμου Έργου παρουσιάζονται στα Παραρτήματα Α και Β της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 2**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ**

Οι συμβαλλόμενοι έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

2.1. Ο Δικαιούχος αναλαμβάνει:

2.1.1. Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το Ταμείο, ειδικότερα το προσωπικό και τους συμβούλους και αναδόχους του Ταμείου που θα απασχοληθούν με το Αντικείμενο, στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών σε σχέση με το Επιλέξιμο Έργο, καθώς και να παρέχει, καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης, πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους χώρους των εγκαταστάσεων του Οδικού Συνοριακού Σταθμού Κήπων Έβρου (ακίνητα και συστατικά ή παραρτήματα) στο Ταμείο και στους πάσης φύσεως συμβούλους και αναδόχους αυτού, για το Έργο.

2.1.2. Να μεσολαβεί και να διευκολύνει την αναζήτηση, παροχή και διαβίβαση προς το Ταμείο κάθε είδους μελετών, αδειών, εγγράφων, πληροφοριών, στοιχείων και αρχείων που ευρίσκονται στην κατοχή του ή στην κατοχή του Υπουργείου Εσωτερικών ή/και έτερων Υπουργείων και λοιπών δημοσίων φορέων και τα οποία είτε έχουν ζητηθεί από το Ταμείο είτε είναι κατά την κρίση του χρήσιμα για την υλοποίηση του Επιλέξιμου Έργου.

2.1.3. Να ορίσει τον εκπρόσωπό του, με αρμοδιότητα τη συνδρομή για την ικανοποίηση των αιτημάτων του Ταμείου προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου και

λοιπούς δημόσιους φορείς εντός ή εκτός Δημόσιου Τομέα ή Γενικής Κυβέρνησης ή/και προς τον Δικαιούχο του Έργου.

Με την παρούσα εκπρόσωπος του Δικαιούχου ορίζεται ο:

Όνοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ζιώγας

Θέση: Υπάλληλος του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΠΕ Μηχανικών με Α' βαθμό)

E-mail : kziogas@m-t.gov.gr

Ο Δικαιούχος δύναται να αντικαθιστά το ως άνω πρόσωπο, διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση την αδιάκοπη άσκηση της αρμοδιότητας αυτού και την τήρηση των υποχρεώσεων του Δικαιούχου σύμφωνα με την παρούσα. Οποιαδήποτε αντικατάσταση του εκπροσώπου του Δικαιούχου κοινοποιείται εγγράφως και αμελλητί στο Ταμείο και το Υπουργείο Ευθύνης.

2.1.4. Να παρέχει έγκαιρα στο Ταμείο την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με το εφαρμοστέο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Δικαιούχου και τις αρμοδιότητές του σε σχέση με το Έργο, καθώς και με τις οργανωτικές, διοικητικές ή νομοθετικές αλλαγές ή με τις διοικητικές πράξεις ή ένδικες διαφορές, που είναι ικανές να επηρεάσουν την υλοποίηση του Έργου.

2.1.5. Να παρέχει στο Ταμείο όλες τις αναγκαίες για την άσκηση των Αρμοδιοτήτων του και την εκτέλεση του Αντικειμένου πληροφορίες, ήδη εκτελεσμένες μελέτες που βρίσκονται στην κατοχή του και έγγραφα, που ζητούνται, και να αποκρίνεται ταχέως και εντός του χρονοδιαγράμματος και των εν γένει προθεσμιών, που συμφωνούνται με το Ταμείο, ως προς τα ζητήματα του Αντικειμένου που είναι κρίσιμα για την πρόοδο του Έργου, σύμφωνα με την υποπερ. α) της περ.α) της παρ. 4 του άρθρου 5B του ν. 3986/2011. Ειδικότερα, η παράδοση των κάθε είδους εκδοθεισών/υφιστάμενων αδειών, μελετών, εγχειριδίων, αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, δηλώσεων, εγγράφων, διοικητικών πράξεων και εν γένει πληροφοριακών στοιχείων και έντυπων ή ψηφιακών αρχείων, γίνεται εντός δέκα (10) ημερών από την αποστολή αιτήματος του Ταμείου προς το Δικαιούχο. Οι κατά τα ανωτέρω ενέργειες του Δικαιούχου κοινοποιούνται αμελλητί στο Υπουργείο Ευθύνης. Ο Δικαιούχος έχει το δικαίωμα ιδιοκτησίας ή χρήσης, επεξεργασίας και κοινοποίησης σε τρίτους των ανωτέρω στοιχείων και παρέχει στο Ταμείο το δικαίωμα χρήσης, επεξεργασίας, κοινοποίησης στους πάσης φύσεως συμβούλους του Ταμείου ή/και στις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές που ελέγχουν την υλοποίηση του Έργου ή/και

εμπλέκονται στην έγκριση ή/και αδειοδότηση αυτού ή/και σε ενδιαφερόμενους ή υποψήφιους οικονομικούς φορείς σε διαγωνιστικές διαδικασίες που διενεργεί το Ταμείο, στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του για το Έργο. Ο Δικαιούχος ενημερώνει αμελλητί το Ταμείο, καθώς και το Υπουργείο Ευθύνης, για κάθε ανάκληση, τροποποίηση ή προσθήκη στα ανωτέρω έγγραφα, πληροφορίες, στοιχεία ή αρχεία, που κατά την κρίση του σχετίζονται με την ωρίμανση του Επιλέξιμου Έργου ή την υλοποίηση του Επιλέξιμου Έργου καθώς και για την περίπτωση που ζητούμενα ή αναγκαία έγγραφα για την άσκηση Αρμοδιοτήτων δεν ευρίσκονται στην κατοχή του και απαιτείται για την χορήγησή τους η ανταπόκριση άλλων δημοσίων αρχών. Στην τελευταία περίπτωση το συμφωνούμενο χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών για την παράδοση των στοιχείων παρατείνεται για όσο διάστημα απαιτηθεί για την παράδοση των στοιχείων στον Δικαιούχο από τρίτους φορείς.

2.1.6. Να παρέχει κάθε αναγκαία, κατά τα κατωτέρω, έγκριση για την εκτέλεση του Αντικειμένου σύμφωνα με την εισήγηση του Ταμείου, εντός της προθεσμίας της υποπερ. αβ) της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 5B του ν. 3986/2011, η άπρακτη παρέλευση της οποίας θα συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έγκριση των εισηγήσεων του Ταμείου, ή εντός των ειδικότερα συμφωνούμενων με την παρούσα ή στα έγγραφα των συμβάσεων προθεσμιών. Ειδικότερα, ο Δικαιούχος υποχρεούται:

1. Να εγκρίνει μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την παραλαβή πλήρους και εμπεριστατωμένης εισήγησης του Ταμείου, άλλως να απορρίψει ρητά και αιτιολογημένα εντός της ίδιας προθεσμίας τις σχετικές εισηγήσεις του Ταμείου, ενδεικτικά, για τις κάθε είδους αποφάσεις και έγγραφα σύναψης σύμβασης (πρόσκληση ή διακήρυξη και τα τεύχη της, όπως το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, τιμολόγιο μελέτης, συγγραφή υποχρεώσεων, σχέδιο σύμβασης κ.λπ.) για την έναρξη διαδικασίας ανάθεσης κάθε σύμβασης που αφορά στο Επιλέξιμο Έργο ή για την τροποποίηση ή ανάκλησή τους, που εκδίδονται και δημοσιεύονται (κατά περίπτωση) από το Ταμείο, μετά από την έγκρισή τους από τον Δικαιούχο. Ειδικώς και σε σχέση με εισηγήσεις που αφορούν τυχόν τροποποιήσεις του προϋπολογισμού του Αντικειμένου που ανατίθεται στο Ταμείο, η έγκριση του Δικαιούχου, θα χορηγείται μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Ευθύνης.

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, οι σχετικές με τα ανωτέρω ζητήματα εισηγήσεις του Ταμείου θεωρείται ότι έχουν αυτοδικαίως εγκριθεί,

σύμφωνα με την διάταξη της υποπερ. αβ) της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 5B του ν.3986/2011.

Σε περίπτωση ρητής και αιτιολογημένης απόρριψης των εισηγήσεων του Ταμείου από τον Δικαιούχο, εφαρμόζονται τα άρθρα 128 και 129 του ν. 4799/2021, όπως εκάστοτε ισχύουν, για την αξιολόγηση και αναθεώρηση της παρούσας Σύμβασης.

2. Να εγκρίνει τα παραδοτέα της παρούσας και τις αποφάσεις του Ταμείου για κάθε φάση εκπόνησης κάθε σύμβασης, που θα αναφέρονται σε κάθε πρόσκληση υποβολής προσφορών ή διακήρυξη, στα τεύχη τους ή στη σύμβαση με κάθε ανάδοχο, που έχει εγκρίνει ο Δικαιούχος μέσα στις προθεσμίες που προβλέπουν τα έγγραφα κάθε σύμβασης.

3. Ειδικά για την κύρια σύμβαση εκπόνησης του Επιλέξιμου Έργου που έχει ως αναθέτουσα αρχή τον Δικαιούχο και κατά το στάδιο από την κατακύρωσή της και μέχρι την καθ' οιονδήποτε τρόπο συμβατική ή πρόωρη λήξη της ή το τυχόν μετασυμβατικό στάδιό της (υποχρεώσεις αναδόχου μετά την λήξη της σύμβασης) να εγκρίνει κατά το στάδιο εκτέλεσης κάθε σύμβασης τις εισηγήσεις του Ταμείου ως προς την έκδοση των αποφάσεων διοίκησης της σύμβασης. Ως προς τις προθεσμίες έγκρισης ή απόρριψης των εισηγήσεων του Ταμείου κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης ισχύουν οι προθεσμίες της κείμενης νομοθεσίας (ν. 4412/2016 κ.λπ.), ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση μη πρόβλεψης νόμιμης προθεσμίας ισχύουν οι ανωτέρω ρήτρες του όρου 2.1.5 και του άρθρου 5B παρ. 4 του ν.3986/2011.

4. Στις ανωτέρω προθεσμίες δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος που τυχόν απαιτείται για την παροχή σύμφωνης γνώμης από συναρμόδιους φορείς. Σε κάθε περίπτωση, μετά την άπρακτη παρέλευση ενός (1) μηνός από το αίτημα του Δικαιούχου προς τους εκάστοτε συναρμόδιους φορείς για την παροχή σύμφωνης γνώμης τους, η σύμφωνη γνώμη θα θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί.

2.1.7. Να συνεργάζεται με το Ταμείο και με το Υπουργείο Ευθύνης για τον χρόνο, την έκταση και τον τρόπο ενημέρωσης του κοινού και την προβολή του Έργου, με την επιφύλαξη και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2.2. Το Ταμείο αναλαμβάνει:

2.2.1. Να εκκινεί αμελλητί και να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες από τη Σύμβαση ενέργειες για την άσκηση των Αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο εκτέλεσης του Αντικειμένου της παρούσας.

2.2.2. Να εκτελεί το Αντικείμενο της παρούσας, όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 1 και εξειδικεύεται στο Παράρτημα Α.

2.2.3. Να καταρτίζει τα συμβατικά τεύχη κάθε διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως αυτές εξειδικεύονται στο Παράρτημα Β.

2.2.4. Να αναθέτει, ανάλογα με τις ανάγκες του Επιλέξιμου Έργου, υπογράφει, παρακολουθεί, τροποποιεί και παραλαμβάνει οριστικά ή λύει ως εργοδότης τις συμβάσεις ωρίμανσης του Επιλέξιμου Έργου (κατά την έννοια των άρθρων 5B και 8 παρ. 6 του ν.3986/2011), που περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσας.

2.2.5. Να αναθέτει και παραλαμβάνει μελέτες ή/και υπηρεσίες σε οικονομικούς, τεχνικούς, νομικούς ή και άλλους εξειδικευμένους συμβούλους, με σκοπό τον σχεδιασμό, την προετοιμασία και την εκτέλεση του Αντικειμένου της παρούσας.

2.2.6. Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου με την επιφύλαξη και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2.2.7. Κατά την εκτέλεση του Αντικειμένου της παρούσας το Ταμείο υποχρεούται:

α) σε άρτια, πλήρη και σύμφωνη προς τους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και τέχνης άσκηση των Αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο εκτέλεσης του Αντικειμένου της παρούσας, εντός του χρονοδιαγράμματος και των εν γένει προθεσμιών που προβλέπονται σε αυτήν. Το Ταμείο δεν υπέχει καμία ευθύνη έναντι του Δικαιούχου για οιαδήποτε απόκλιση από το χρονοδιάγραμμα ή τις προθεσμίες εκτέλεσης του Αντικειμένου που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του και ιδίως για απόκλιση που οφείλεται σε καθυστέρηση έκδοσης διοικητικών πράξεων ή εκτέλεσης υλικών ενεργειών εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου ή/και οιασδήποτε δημόσιου νομικού προσώπου ή άλλου δημοσίου φορέα εντός ή εκτός Δημόσιου Τομέα ή Γενικής Κυβέρνησης.

β) σε υποβολή πλήρων και εμπειριστατωμένων εισηγήσεων στο αρμόδιο όργανο μετά από την υπογραφή της σύμβασης, όπως τούτο υποδεικνύεται τεκμηριωμένα από τον Δικαιούχο, για ζητήματα των άρθρων 2.1.6 και 2.1.7.

γ) σε έγκαιρη και τακτική ενημέρωση των υπηρεσιών και οργάνων του Δικαιούχου σχετικά με την πρόοδο της ωρίμανσης κάθε διαγωνιστικής διαδικασίας και της παρακολούθησης της εκτέλεσης κάθε σύμβασης του Επιλέξιμου Έργου.

2.2.8. Με την παρούσα εκπρόσωπος του Ταμείου ορίζεται ο:

Όνοματεπώνυμο: Γεώργιος Μπιμπής

Θέση: Υπεύθυνος Έργου

E-mail: gbimpis@hraf.gr

Το Ταμείο δύναται να αντικαθιστά το ως άνω πρόσωπο, διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση την αδιάκοπη άσκηση της αρμοδιότητας αυτού και της τήρησης των υποχρεώσεων του Ταμείου σύμφωνα με την παρούσα. Οποιαδήποτε αντικατάσταση του εκπροσώπου του Ταμείου κοινοποιείται εγγράφως και αμελλητί στον Δικαιούχο και στο Υπουργείο Ευθύνης.

2.3. Οι εκκρεμείς κατά την υπογραφή της παρούσας ενέργειες για την ωρίμανση του Επιλέξιμου Έργου αναφέρονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Δ, όπου τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ποιος θα είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωσή τους.

2.4. Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι το Ταμείο:

α) δεν έχει πραγματοποιήσει ούτε πραγματοποιεί χρήση του τόπου εκτέλεσης των κύριων συμβάσεων του Επιλέξιμου Έργου και δεν έχει ευθύνη έναντι του Δικαιούχου ή αναδόχων του Επιλέξιμου Έργου για τυχόν υφιστάμενες νομικές ή πραγματικές πλημμέλειες πολεοδομικής, περιβαλλοντικής ή άλλης φύσης στους χώρους που αφορά στο Επιλέξιμο Έργο,

β) δεν έχει διενεργήσει οποιαδήποτε αυτοψία στους αμέσως ανωτέρω χώρους, ώστε να γνωρίζει εάν τυχόν υφιστάμενες πλημμέλειες πολεοδομικής, περιβαλλοντικής, ή άλλης φύσης, είναι ικανές να προκαλέσουν κίνδυνο σε ανθρώπους και πράγματα και δεν έχει ευθύνη έναντι του Δικαιούχου ή των αναδόχων του Έργου σε περίπτωση που οι πλημμέλειες αυτές αιτιωδώς προκαλέσουν τέτοια βλάβη ή εμποδίσουν ή καθυστερήσουν την εκτέλεση του Αντικειμένου της Σύμβασης,

γ) δεν φέρει ευθύνη έναντι των εδώ συμβαλλομένων ή τρίτων για την ορθότητα, ακρίβεια και πληρότητα των μελετών, εγχειριδίων, εγγράφων, στοιχείων και εν γένει πληροφοριών και αρχείων, που του παρέχουν ο Δικαιούχος, το Υπουργείο Ευθύνης ή έτεροι δημόσιοι φορείς ή για την μη χρήση πληροφοριών που προκύπτουν από μελέτες, εγχειρίδια, έγγραφα, στοιχεία και εν γένει πληροφορίες και αρχεία μη τεθείσες σε νόμιμη χρήση του Ταμείου.

2.5. Το Υπουργείο Ευθύνης αναλαμβάνει:

2.5.1. Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το Ταμείο, ειδικότερα το προσωπικό και τους συμβούλους και αναδόχους του Ταμείου που θα απασχοληθούν με το Αντικείμενο, στην συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών σε σχέση με το Επιλέξιμο Έργο.

2.5.2. Να μεσολαβεί ως Υπουργείο Ευθύνης και να διευκολύνει την αναζήτηση, παροχή και διαβίβαση προς τον Δικαιούχο και το Ταμείο κάθε είδους μελετών, αδειών, εγγράφων,

πληροφοριών, στοιχείων και αρχείων που ευρίσκονται στην κατοχή του ή στην κατοχή έτερων Υπουργείων και λοιπών δημοσίων φορέων και τα οποία είτε έχουν ζητηθεί από το Ταμείο ή τον Δικαιούχο είτε είναι κατά την κρίση του χρήσιμα για την ωρίμανση ή εκτέλεση του Επιλέξιμου Έργου.

2.5.3. Να συνδράμει, κατά τον λόγο της καθ' ύλην αρμοδιότητας ή της νομοθετικής πρωτοβουλίας του, τον Δικαιούχο στη διαδικασία αποκατάστασης πλημμελειών ή επικαιροποίησης φακέλων ή ολοκλήρωσης εκκρεμών διαδικασιών εναρμόνισης των χώρων εγκαταστάσεων (ακινήτων, συστατικών και παραρτημάτων) προς τις απαιτήσεις της πολεοδομικής, περιβαλλοντικής και κάθε άλλου κλάδου νομοθεσίας που είναι απαραίτητες για την ωρίμανση ή εκτέλεση του Επιλέξιμου Έργου ή ανακύπτουν εκ των υστέρων και καθυστερούν ή κωλύουν την ωρίμανση ή εκτέλεση του Επιλέξιμου Έργου.

2.5.4. Με την παρούσα **εκπρόσωπος του Υπουργείου Ευθύνης ορίζεται ο:**

Όνοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ρήγας

Θέση: Προϊστάμενος του Τμήματος Οργάνωσης Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

E-mail: k.rigas@ypes.gr

Το Υπουργείο Ευθύνης δύναται να αντικαθιστά το ως άνω πρόσωπο, διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση την αδιάκοπη άσκηση της αρμοδιότητας αυτού και της τήρησης των υποχρεώσεων του Υπουργείου σύμφωνα με την παρούσα. Οποιαδήποτε αντικατάσταση του εκπροσώπου του Υπουργείου Ευθύνης κοινοποιείται εγγράφως και αμελλητί στο Ταμείο και στον Δικαιούχο.

2.5.5. Να παρέχει έγκαιρα στο Ταμείο την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με το εφαρμοστέο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία του Υπουργείου Ευθύνης και τις αρμοδιότητές του σε σχέση με το Έργο, καθώς και με τις οργανωτικές, διοικητικές ή νομοθετικές αλλαγές, ή με τις διοικητικές πράξεις ή ένδικες διαφορές, που είναι ικανές να επηρεάσουν την υλοποίηση του Έργου.

2.5.6. Να παρέχει στο Ταμείο όλες τις αναγκαίες για την άσκηση των Αρμοδιοτήτων του και την εκτέλεση του Αντικειμένου πληροφορίες, μελέτες και έγγραφα, που ζητούνται, και να αποκρίνεται ταχέως και εντός του χρονοδιαγράμματος και των εν γένει προθεσμιών, που συμφωνούνται με το Ταμείο, ως προς τα ζητήματα του Αντικειμένου που είναι κρίσιμα για την πρόοδο του Έργου, σύμφωνα με την υποπερ. (αα) της περ. (α) της παρ. 4 του άρθρου 5B του ν. 3986/2011.

ΑΡΘΡΟ 3**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ**

3.1. Ο Προϋπολογισμός του Επιλέξιμου Έργου ανέρχεται στο ποσό των έξι εκατομμυρίων ευρώ (6.000.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων και λοιπών δαπανών) (4.838.709,68 € χωρίς ΦΠΑ), όπως αναλύεται στο Παράρτημα Γ της παρούσας. Τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να συμπληρώνουν ή/και να τροποποιούν το Παράρτημα Γ εγγράφως, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του Προϋπολογισμού. Το Ταμείο δεν θα προβαίνει σε ενέργειες που μπορεί να έχουν ως συνέπεια την υπέρβαση του Προϋπολογισμού, χωρίς προηγούμενη έγκριση από το Υπουργείο Ευθύνης και το Δικαιούχο.

3.2. Το Έργο χρηματοδοτείται, δυνάμει του άρθρου 47 του ν. 5056/2023, από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών.

3.3. Το συνολικό κόστος για τις Αρμοδιότητες που ανατίθενται με την παρούσα βαρύνει το Υπουργείο Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 4**ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ**

4.1. Η διάρκεια της παρούσας Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και, υπό την επιφύλαξη της πρόωρης λύσης κατά τα προβλεπόμενα ρητά στην παρούσα, λήγει με την ολοκλήρωση του Αντικειμένου, όπως αναλυτικά τούτο ορίζεται στην παρούσα και στο Παράρτημα Α.

4.2. Οι εκπρόσωποι των συμβαλλόμενων Φορέων, στην πρώτη σύσκεψή τους, οφείλουν να καθορίσουν το πρόγραμμα συσκέψεων (τακτικών και εκτάκτων), τη συχνότητα αυτών (ανάλογα με τη φάση που βρίσκεται το έργο και τις εκάστοτε ανάγκες), καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησης αυτών. Το πρόγραμμα των συσκέψεων, καθώς και η πρόσκληση σε κάθε περίπτωση, κοινοποιείται εγκαίρως στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες των συμβαλλόμενων φορέων.

ΑΡΘΡΟ 5**ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

5.1. Το προϋπολογιζόμενο κόστος των Αρμοδιοτήτων για το Επιλέξιμο Έργο που περιλαμβάνονται και ανατίθενται με την παρούσα στο Ταμείο καλύπτεται πλήρως από το Φορέα Χρηματοδότησης – Υπουργείο Εσωτερικών με χρηματοδότηση από πιστώσεις του

Υπουργείου Εσωτερικών. Το συνολικό προϋπολογιζόμενο κόστος των Αρμοδιοτήτων που περιλαμβάνονται και ανατίθενται με την παρούσα, ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ (180.000,00€), συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος ΦΠΑ (στο εξής ο «Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Σύμβασης»), όπως αναλύεται κατωτέρω υπό παρ. 5.2.

5.2. Συμφωνείται ρητά ότι το κόστος των δαπανών των Αρμοδιοτήτων της παρ. 5.1 ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Συμφωνείται επίσης ρητά ότι το κόστος των δαπανών των Αρμοδιοτήτων προσαυξάνεται κατά μισό τοις εκατό (0,5%) επί του Προϋπολογισμού του Επιλέξιμου Έργου, ήτοι κατά το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την κάλυψη των αναγκαίων λειτουργικών εξόδων του Ταμείου που σχετίζονται με την άσκηση των Αρμοδιοτήτων της παρούσας.

5.3. Ο Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Σύμβασης δύναται να τροποποιείται κατόπιν σχετικής πλήρους και εμπειριστατωμένης εισήγησης του Ταμείου, η οποία εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ευθύνης και του Δικαιούχου, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την παραλαβή της ως άνω εισήγησης. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω μηνιαίας προθεσμίας, η σχετική εισήγηση του Ταμείου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως εγκριθεί από το Υπουργείο Ευθύνης και το Δικαιούχο. Τα ανωτέρω τελούν υπό την επιφύλαξη και άλλων εγκρίσεων που πρέπει, κατά περίπτωση, να ληφθούν.

5.4. Σε όλη τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης, το Ταμείο θα ενημερώνει το Υπουργείο Ευθύνης και το Δικαιούχο για οιαδήποτε δαπάνη για την εκτέλεση του Αντικειμένου και το Υπουργείο Ευθύνης υποχρεούται να καταβάλει αμελλητί το ποσό της εν λόγω δαπάνης. Το Ταμείο δεν υπέχει καμία ευθύνη για οιαδήποτε καθυστέρηση στην άσκηση των Αρμοδιοτήτων και την εκτέλεση του Αντικειμένου, η οποία οφείλεται στην καθυστέρηση του Υπουργείου Ευθύνης να προκαταβάλλει το αιτούμενο ποσό των δαπανών.

5.5. Το Υπουργείο Ευθύνης προκαταβάλλει στο Ταμείο ποσό ίσο με το ογδόντα τοις εκατό (80%) των δαπανών των Αρμοδιοτήτων που ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ πριν την έναρξη της άσκησης των Αρμοδιοτήτων, όπως εξειδικεύονται στο Παράρτημα Γ, εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση σχετικού εγγράφου αιτήματος του Ταμείου. Ως προς την αποπληρωμή του υπόλοιπου είκοσι τοις εκατό (20%) των δαπανών των Αρμοδιοτήτων (και του αναλογούντα ΦΠΑ των δαπανών αυτών) και υπό την προϋπόθεση ότι έχει αναλωθεί το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό της προκαταβολής του 80%, κάθε ημερολογιακό έτος, από την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης και έως τη λήξη αυτής, εξοφλείται από το Υπουργείο Ευθύνης στο Ταμείο, ποσό ίσο με το ποσό των δαπανών που έχουν ήδη καταβληθεί το αντίστοιχο ημερολογιακό έτος από το Ταμείο προς τους συμβούλους ή αναδόχους των

συμβάσεων του εγκεκριμένου ΤΔΕ και αντιστοιχούν σε παραληφθείσες και ολοκληρωθείσες υπηρεσίες, μέχρι της πλήρους εξόφλησης του υπόλοιπου είκοσι τοις εκατό (20%) των δαπανών. Ειδικότερα, σε κάθε ετήσια επέτειο της υπογραφής της παρούσας, θα υποβάλλεται από το Ταμείο αίτημα πληρωμής, συνοδευόμενο από το σχετικό παραστατικό δαπανών, το οποίο θα εξοφλείται από το Υπουργείο Ευθύνης εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση του αιτήματος σε αυτό, με εξαίρεση την τελευταία δόση, η οποία θα πρέπει να καταβληθεί τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της παρούσας σύμβασης.

5.6. Το Υπουργείο Ευθύνης, σύμφωνα με την παρ. 4γ του άρθρου 5B του ν. 3986/2011, θα προκαταβάλει στο Ταμείο ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) των λειτουργικών εξόδων (και του αναλογούντος ΦΠΑ) της παρ. 5.2 της παρούσας, που αναμένεται να έχει το Ταμείο για την εκτέλεση του Αντικειμένου, ήτοι ποσό ίσο με δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση σχετικού εγγράφου αιτήματος του Ταμείου. Το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό, εξοφλείται από το Υπουργείο Ευθύνης τμηματικά και συγκεκριμένα ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας της Σύμβασης 6 του Παραρτήματος Α και το υπόλοιπο είκοσι τοις εκατό (20%) με τη λήξη της παρούσας σύμβασης.

5.7. Το Υπουργείο Ευθύνης αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την οικονομική διαχείριση της κύριας σύμβασης (σύμβαση 6 του παραρτήματος Γ), συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης πράξεων ορισμού α) εισηγητή εκκαθάρισης δαπανών του έργου καθώς και β) υπεύθυνου λογαριασμού δαπανών, ως απαιτείται από το πρόγραμμα χρηματοδότησης σε εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων.

ΑΡΘΡΟ 6

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

6.1. Το Ταμείο ενημερώνει τον Δικαιούχο και το Υπουργείο Ευθύνης, με έγγραφη εισήγησή του, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης καθενός από τα επιμέρους στάδια του Αντικειμένου, όπως αυτά εξειδικεύονται στο Παράρτημα Α της παρούσας. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τροποποιούν την παρούσα σύμβαση και να συμπληρώνουν το Παράρτημα Α σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του Αντικειμένου. Ο Δικαιούχος εγκρίνει εντός δεκαπέντε (15) ημερών μετά από την περιέλευση σε αυτόν της αντίστοιχης εισήγησης του Ταμείου, την προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων και άσκηση των Αρμοδιοτήτων από το Ταμείο σε σχέση με κάθε επιμέρους Στάδιο του Αντικειμένου.

6.2. Η στο παρόν άρθρο προβλεπόμενη διαδικασία θα ακολουθείται και σε περίπτωση κατά την οποία το Ταμείο λάβει απόφαση σύμφωνα με την οποία διαπιστώνει ότι το Επιλέξιμο Έργο δεν μπορεί να υλοποιηθεί.

ΑΡΘΡΟ 7**ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ**

Σε περίπτωση ουσιώδους παράβασης ή μη εκτέλεσης οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας Σύμβασης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, το έτερο συμβαλλόμενο μέρος δύναται να το ειδοποιήσει εγγράφως τάσσοντας προθεσμία τριάντα (30) ημερών για την αποκατάσταση της παραβίασης, μετά την άπρακτη παρέλευση της οποίας δύναται να καταγγείλει αζημίως τη Σύμβαση. Η καταγγελία της σύμβασης από πλευράς του Δικαιούχου έναντι του Ταμείου κοινοποιείται και στους Αναδόχους των τυχόν ενεργών συμβάσεων ωρίμανσης ή εκπόνησης του Επιλέξιμου Έργου και συνεπάγεται από τον χρόνο άσκησής της και εντεύθεν :

- α) παύση της υποχρέωσης του Ταμείου για την εκτέλεση του Αντικειμένου της Σύμβασης έναντι του Δικαιούχου και του Υπουργείου Ευθύνης,
- β) αυτοδίκαιη μεταφορά από το Ταμείο στον Δικαιούχο όλων των αρμοδιοτήτων και αξιώσεων του ως εργοδότη – αναθέτουσας αρχής ως προς τις συμβάσεις έργων ωρίμανσης που έχει αναθέσει σε αναδόχους,
- γ) υποχρέωση του Ταμείου για εκκαθάριση των έως τότε υφιστάμενων αξιώσεων των αναδόχων κατά του Ταμείου από τις συμβάσεις έργων ωρίμανσης που έχει αναθέσει ως εργοδότης - αναθέτουσα αρχή,
- δ) αυτοδίκαιη ανάληψη από τον Δικαιούχο όλων των αρμοδιοτήτων ωρίμανσης συμβάσεων που αφορούν το Επιλέξιμο Έργο, διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών (και εν γένει διαδικασιών ανάθεσης) και παρακολούθησης της εκτέλεσης των συμβάσεων που ανατίθενται στο πλαίσιο των διαδικασιών αυτών για το Επιλέξιμο Έργο και από το στάδιο που αυτές καταλαμβάνονται κατά την ημερομηνία άσκησης καταγγελίας.

ΑΡΘΡΟ 8**ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

Το Ταμείο εκπροσωπεί τον Δικαιούχο και ενεργεί κατ' εντολή για λογαριασμό και στο όνομα αυτού έναντι δημοσίων φορέων και ιδιωτών κατά την άσκηση των Αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο εκτέλεσης του Αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 9**ΕΥΘΥΝΗ**

9.1. Κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, το Ταμείο ευθύνεται αποκλειστικά και μόνον έναντι του Δικαιούχου και του Υπουργείου Ευθύνης μόνο για δόλια παράβαση των

υποχρεώσεων του κατά την εκτέλεση του Αντικειμένου, αποκλεισμένης, σε κάθε περίπτωση, οποιασδήποτε ευθύνης του έναντι τρίτων με την επιφύλαξη αστικής ευθύνης για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των Αρμοδιοτήτων μόνο για δόλο ή βαρεία αμέλεια. Το Ταμείο δεν υπέχει καμία ευθύνη έναντι του Δικαιούχου και του Υπουργείου Ευθύνης για οιαδήποτε καθυστέρηση στην άσκηση των Αρμοδιοτήτων και την εκτέλεση του Αντικειμένου που οφείλεται σε καθυστέρηση έκδοσης διοικητικών πράξεων ή εκτέλεσης υλικών ενεργειών εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου ή/και οιασδήποτε δημόσιου νομικού προσώπου ή άλλου δημοσίου φορέα εντός ή εκτός Δημόσιου Τομέα και Γενικής Κυβέρνησης.

9.2. Κάθε ευθύνη του Ταμείου που συναρτάται με τα ζητήματα του άρθρου 2.1.6 και 2.1.7 της παρούσας Σύμβασης, αλλά και σε σχέση με την προσήκουσα άσκηση των Αρμοδιοτήτων και την εκτέλεση του Αντικειμένου παύει να υφίσταται με την αντίστοιχη ρητή έγκριση ή σιωπηρή αποδοχή του Δικαιούχου και του Υπουργείου Ευθύνης.

9.3. Τυχόν αναζήτηση ευθυνών ή βάσιμη εξώδικη - ένδικη προβολή δικαιωμάτων τρίτων ή επιβολή κυρώσεων (π.χ. προστίμων, ανάκληση αδειών) ή δυσμενών διοικητικών μέτρων σε βάρος του ενός συμβαλλόμενου μέρους, που λαμβάνουν χώρα κατά το διάστημα εκτέλεσης του Αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης, αλλά ερείδονται σε ιστορική και νομική βάση που αφορά στον κύκλο ευθύνης αποκλειστικά του έτερου συμβαλλόμενου μέρους βαρύνει ως υπόχρεο το οικείο μέρος.

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

10.1. Για κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών εφαρμόζονται τα άρθρα 128 και 129 του ν. 4799/2021, όπως εκάστοτε ισχύουν, για την αξιολόγηση και αναθεώρηση του Έργου.

10.2. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι οποιαδήποτε διαφορά από την ερμηνεία ή την εκτέλεση των όρων της παρούσας Σύμβασης δεν λυθεί με φιλικές διαπραγματεύσεις θα επιλύεται από τα καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 11

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

11.1. Απαγορεύεται ρητώς η υποκατάσταση του Ταμείου από τρίτο κατά την άσκηση των Αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο εκτέλεσης του Αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης.

11.2. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Ταμείο (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας

Σύμβασης, ανήκουν στην περιουσία του Δικαιούχου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, είναι δε πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και παραδίδονται στον Δικαιούχο του Έργου κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Δικαιούχο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής. Ο Δικαιούχος του Έργου κατά την λήξη της Σύμβασης παραχωρεί στο Ταμείο την άδεια χρήσης πάσης φύσεως εγγράφων προς αρχειοθέτηση και εσωτερική χρήση.

11.3. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, το Ταμείο αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δικαιούχου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την προετοιμασία, ανάθεση και υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, με την επιφύλαξη της γνωστοποίησης σε πάσης φύσεως συμβούλους του Ταμείου και (υποψηφίους) αναδόχους κατά τις φάσεις ανάθεσης ή εκτέλεσης συμβάσεων ωρίμανσης και εκπόνησης του Επιλέξιμου Έργου (κατά περίπτωση), των αναγκαίων για την εκτέλεση του Επιλέξιμου Έργου εγγράφων και πληροφοριών.

11.4. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης κάθε συμβαλλόμενο μέρος υποστηρίζει εξωδίκως και δικαστικώς (με παρέμβαση κλπ) το έτερο καθ' ου ή διάδικο μέρος έναντι προβαλλόμενων δικαιωμάτων και αξιώσεων που φέρονται με μέσα διοικητικής ή δικαστικής προστασίας κάθε είδους (προσφυγές, αιτήσεις ακυρώσεως / αναστολής, αγωγές) από τρίτους (π.χ. διαγωνιζόμενους ή αναδόχους) και σε κάθε βαθμό ελέγχου και έχουν ως ιστορική και νομική αιτία αποφασιστικές ή γνωμοδοτικές πράξεις του παρεμβαίνοντος μέρους ή δύνανται να επηρεάσουν το κύρος ή την εκτέλεσή τους στο πλαίσιο υποχρέωσης συμμόρφωσης, σε ενδεχόμενη δυσμενή για το καθ' ου ή διάδικο συμβαλλόμενο μέρος διοικητική κρίση ή δικαστική απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 12

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

12.1. Τα Παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ είναι αναπόσπαστα μέρη της παρούσας και ειδικότερα:

- (α) το Παράρτημα Α περιλαμβάνει τα βασικά χαρακτηριστικά του Επιλέξιμου Έργου,
- (β) το Παράρτημα Β περιλαμβάνει τις Αρμοδιότητες εκτέλεσης του Αντικειμένου,
- (γ) το Παράρτημα Γ περιλαμβάνει τον Προϋπολογισμό του Επιλέξιμου Έργου και τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό της Σύμβασης και

(δ) το Παράρτημα Δ περιλαμβάνει τις απαιτούμενες ενέργειες ωρίμανσης του Έργου.

12.2. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας Σύμβασης γίνεται μόνον με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

12.3. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς τη Σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων ή/και υποχρεώσεων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την Σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ**

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών

**Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης**

ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ

Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Τίτλος Επιλέξιμου Έργου:

Αναβάθμιση οδικού συνοριακού Σταθμού Κήπων Έβρου.

2. Υπουργείο Ευθύνης - Φορέας πρότασης (Υπουργός):

Υπουργείο Εσωτερικών.

3. Δικαιούχος του Επιλέξιμου Έργου:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης.

4. Φορέας Υλοποίησης:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης και ΤΑΙΠΕΔ.

5. Φορέας Χρηματοδότησης:

Υπουργείο Εσωτερικών.

6. Φυσικό αντικείμενο του Επιλέξιμου Έργου:

Το αντικείμενο του Έργου αφορά στην αναβάθμιση του οδικού Συνοριακού Σταθμού Κήπων Έβρου.

Το έργο αφορά:

1. Αρχικές ενέργειες για την ωρίμανση του έργου
2. Ολοκλήρωση απαιτούμενων προμελετών για το έργο και εξαγωγή προϋπολογισμών.
3. Τη δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου.

7. Στοιχεία χωροθέτησης του Επιλέξιμου Έργου: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου.

8. Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των έξι εκατομμυρίων ευρώ (6.000.000 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

9. Διάρκεια υλοποίησης: Η διάρκεια της παρούσας Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της, υπό την επιφύλαξη της πρόωρης λύσης κατά τα προβλεπόμενα ρητά στην παρούσα, και λήγει με την ολοκλήρωση του Αντικειμένου.

10. Συμβάσεις ωρίμανσης του Επιλέξιμου Έργου:

Σύμβαση 1 – Λειτουργικά έξοδα ΤΑΙΠΕΔ.

Σύμβαση 2 – Τεχνικός Σύμβουλος για υποβοήθηση στην ωρίμανση του Έργου.

Σύμβαση 3 – Τεχνικός Σύμβουλος για υποβοήθηση στη σύνταξη τευχών δημοπράτησης και τη διαγωνιστική διαδικασία.

Σύμβαση 4 – Μελετητής για εκπόνηση απαιτούμενων προμελετών.

Σύμβαση 5 – Υπηρεσίες Νομικού Συμβούλου και Νομικής Υποστήριξης.

Σύμβαση 6 – Δημοπράτηση του Έργου: «Αναβάθμιση οδικού συνοριακού Σταθμού Κήπων Έβρου».

Σύμβαση 7 – Λοιπή Τεχνική Βοήθεια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β**ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ****Αρμοδιότητες Ταμείου και Δικαιούχου**

Ανατίθενται στο Ταμείο, δυνάμει του άρθρου 5B του ν.3986/2011 και τους όρους της παρούσας Σύμβασης, και κατανέμονται μεταξύ Ταμείου και Δικαιούχου του Επιλέξιμου Έργου, δυνάμει του παρόντος Παραρτήματος, οι κατωτέρω αρμοδιότητες σχετικά με την ωρίμανση του Έργου, τη διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών και εν γένει διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων και την παρακολούθηση των συμβάσεων, ως κατωτέρω:

1. Συμβάσεις ωρίμανσης του Επιλέξιμου Έργου**α. Αναθέτουσα αρχή :** το Ταμείο.

Ασκεί όλα τα δικαιώματα ή αρμοδιότητες του Δικαιούχου ως αναθέτουσα αρχή, εργοδότης – κύριος του Έργου που εξειδικεύονται στον Κανονισμό Όρων και Διαδικασιών Αναθέσεων και Προμηθειών του ΤΑΙΠΕΔ (όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την υπ' αριθ. οικ. 2/16128/0025 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Τροποποίηση – Κωδικοποίηση Κανονισμού Όρων και Διαδικασιών Αναθέσεων και Προμηθειών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» - ΦΕΚ Β' 476), στην Οδηγία 2014/24/ΕΕ, στην παρούσα Σύμβαση και στους ειδικότερους όρους των εγγράφων σύναψης (προσκλήσεις, διακηρύξεις, το τεύχος συγγραφής υποχρεώσεων, συμφωνητικό κ.λπ.) των συμβάσεων ωρίμανσης.

β. Δικαιούχος του Έργου: Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης.

Συγκεκριμένα, ο Δικαιούχος του Έργου ασκεί, κατά τους όρους της παρούσας Σύμβασης και των εγγράφων σύναψης των συμβάσεων ωρίμανσης του Έργου, όλα τα δικαιώματα/αρμοδιότητες έγκρισης και λήψης γνώσης, από την προπαρασκευή της διαδικασίας ανάθεσης ως την παραλαβή του αντικειμένου (υπηρεσιών, μελετών κλπ.) και τη λήξη κάθε σύμβασης ωρίμανσης του Έργου, που εξειδικεύονται στην παρούσα Σύμβαση και στους ειδικότερους όρους των εγγράφων σύναψης (προσκλήσεις, διακηρύξεις, το τεύχος συγγραφής υποχρεώσεων, συμφωνητικό κλπ.) των συμβάσεων ωρίμανσης.

2. Κύρια σύμβαση του Επιλέξιμου Έργου**α. Αναθέτουσα Αρχή:** ο Δικαιούχος του Έργου.

Υπογράφει τις συμβάσεις, παραλαμβάνει τις εγγυητικές επιστολές, χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης και λοιπά στοιχεία για την έναρξη εκτέλεσης κάθε σύμβασης, εκδίδει αποφάσεις για τη διοίκηση και παρακολούθηση της εκτέλεσης κάθε σύμβασης, για την παράταση

εκτέλεσης ή τροποποίηση του αντικειμένου των συμβάσεων, για την παραλαβή και έγκριση των παραδοτέων, για τη συμβατική περάτωση και πρόωρη λήξη των συμβάσεων, παραλαμβάνοντας τις σχετικές εισηγήσεις των κατωτέρω οργάνων του και του Ταμείου.

β. Προϊσταμένη αρχή (άρθρο 2 παρ.2 περ.3 ν.4412/2016): Το αρμόδιο όργανο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 11 του άρθρου 18 του ν.4071/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

γ. Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία (άρθρο 2 παρ. 2 περ. 4 ν 4412/2016): Το αρμόδιο όργανο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα περίπτωση 11 του άρθρου 18 του Ν.4071/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Τεχνικό Συμβούλιο (άρθρο 2 παρ. 2 περ. 5 ν.4412/2016): Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που έχει την αρμοδιότητα να γνωμοδοτεί για την έκδοση αποφάσεων όταν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ή ζητείται από τον Δικαιούχο σύμφωνα με τα οριζόμενα περίπτωση 11 του άρθρου 18 του ν.4071/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ήτοι το Τεχνικό Συμβούλιο της Έδρας Της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

ε. Διενεργούσα τον διαγωνισμό Αρχή: Το Ταμείο.

α) Εισηγείται τη διακήρυξη ή πρόσκληση υποβολής προσφορών κάθε σύμβασης και τα συμβατικά τεύχη στον Δικαιούχο του Έργου, ο οποίος την ελέγχει και εγκρίνει (άρθρο 5B παρ. 4 περ. αβ ν. 3986/2011),

β) επ' ονόματι και για λογαριασμό του Δικαιούχου ως αναθέτουσας αρχής, προβαίνει στην έκδοση και δημοσίευση των ανωτέρω διακηρύξεων ή προσκλήσεων και εν γένει των εγγράφων της σύμβασης, παρέχει διευκρινίσεις στους υποψηφίους αναδόχους, παρατείνει προθεσμίες, παραλαμβάνει αποσφραγίζει, αξιολογεί και κατατάσσει τις προσφορές,

γ) επ' ονόματι και για λογαριασμό του Δικαιούχου ως αναθέτουσας αρχής συγκροτεί συλλογικά γνωμοδοτικά όργανα που εκδίδουν εισηγήσεις κατά την φάση της ανάθεσης,

δ) επ' ονόματι και για λογαριασμό του Δικαιούχου ως αναθέτουσας αρχής, εκδίδει απόφαση για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου και τον καλεί σε κατάθεση δικαιολογητικών κατακύρωσης τα οποία και αξιολογεί και εγκρίνει με απόφασή του,

ε) επ' ονόματι και για λογαριασμό του Δικαιούχου ως αναθέτουσας αρχής, εκδίδει απόφαση κατακύρωσης ή ματαίωσης του αποτελέσματος ή ανάκλησης της διακήρυξης ή πρόσκλησης υποβολής προσφορών,

στ) επ' ονόματι και για λογαριασμό του Δικαιούχου ως αναθέτουσας αρχής, ασκεί εν γένει όλες τις αποφασιστικές και μη αρμοδιότητες της αναθέτουσας αρχής έως και πριν

την υπογραφή κάθε σύμβασης εκπόνησης του Έργου (π.χ. παραλαβή και έλεγχος εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης), σύμφωνα με το άρθρο 5β Ν. 3986/2011, ζ) εισηγείται την έγκριση αποφάσεων επί των ανωτέρω ζητημάτων προς τον Δικαιούχο, ο οποίος ελέγχει τις εισηγήσεις και τις εγκρίνει μέσα στις νόμιμες προθεσμίες της κείμενης νομοθεσίας (ν. 4412/2016 κ.λπ.), ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση μη πρόβλεψης νόμιμης προθεσμίας ισχύουν οι ρήτρες του όρου 2.1.5 και του άρθρου 5B παρ. 4 του ν. 3986/2011.

στ) Παρακολούθηση της κύριας Σύμβασης: Το Ταμείο συμμετέχει στην παρακολούθηση της εκτέλεσης της κύριας σύμβασης μέσω υπαλλήλων και συμβούλων του, επικουρώντας την καθ' ύλην αρμόδια Υπηρεσία του Δικαιούχου που είναι επιφορτισμένη με τη Διοίκηση και την παρακολούθηση της κύριας σύμβασης ή την Υπηρεσία, η οποία ορίζεται με απόφαση του Δικαιούχου, ή την Επιτροπή η οποία συγκροτείται επίσης με απόφαση του Δικαιούχου, και η οποία εισηγείται προς τα ανωτέρω όργανα του Δικαιούχου, για τις υπηρεσίες των Αναδόχων, την παραλαβή κάθε σταδίου της σύμβασης και την έγκριση τυχόν μελετών, όπου απαιτείται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Επιλέξιμου Έργου: 6.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ	ΠΟΣΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΟΣΑ ΜΕ ΦΠΑ
Σύμβαση 1: Λειτουργικά έξοδα ΤΑΙΠΕΔ	24.193,55 €	30.000,00 €
Σύμβαση 2: Τεχνικός Σύμβουλος για υποβοήθηση στην ωρίμανση του Έργου	25.000,00 €	31.000,00 €
Σύμβαση 3: Τεχνικός Σύμβουλος για υποβοήθηση στη σύνταξη τευχών δημοπράτησης και τη διαγωνιστική διαδικασία	25.000,00 €	31.000,00 €
Σύμβαση 4: Μελετητής για εκπόνηση απαιτούμενων προμελετών	25.000,00 €	31.000,00 €
Σύμβαση 5: Υπηρεσίες Νομικού Συμβούλου και Νομικής Υποστήριξης	25.000,00 €	31.000,00 €
Σύμβαση 6: Δημοπράτηση του Έργου: «Αναβάθμιση οδικού συνοριακού Σταθμού Κήπων Έβρου»	4.693.548,39 €	5.820.000,00 €
Σύμβαση 7: Λοιπή Τεχνική Βοήθεια	20.967,74 €	26.000,00 €
Σύνολα	4.838.709,68 €	6.000.000,00 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ για το σύνολο της πράξης
(ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ ΚΛΠ)

Ενέργεια	Υπεύθυνος φορέας		
	Δικαιούχος	Υπουργείο	Ταμείο
Πληροφορίες & Έγγραφα για Διακήρυξη Μελετών.	x		x
Σύνταξη προσκλήσεων υποβολής προσφορών για επιλογή Αναδόχου για εκπόνηση μελετών, εγκρίσεων, αδειοδοτήσεων και σύνταξη τευχών δημοπράτησης.			x
Έγκριση προσκλήσεων υποβολής προσφορών για επιλογή Αναδόχου για εκπόνηση μελετών, εγκρίσεων, αδειοδοτήσεων και σύνταξη τευχών δημοπράτησης.	x		
Διενέργεια διαγωνισμού για επιλογή Αναδόχου για εκπόνηση μελετών, εγκρίσεων, αδειοδοτήσεων και σύνταξη τευχών δημοπράτησης.			x
Παραλαβή μελετών, αδειοδοτήσεων και τευχών δημοπράτησης.			x
Έγκριση μελετών και τευχών δημοπράτησης.	x		
Διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου.			x
Υπογραφή σύμβασης με τον Ανάδοχο.	x		
Επίβλεψη εργασιών.	x		
Συνδρομή στην παρακολούθηση της εκτέλεσης της κύριας σύμβασης			x
Παραλαβή και έγκριση εργασιών.	x		